



6782 Mórahalom Földszintes Ház ( bruttó 128,50 m<sup>2</sup> )  
128,50 m<sup>2</sup>

AJÁNLAT SZÁMA: OH/2018

### FŐÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege (Nettó)	Munkadíj összege (Nettó)	Százalékos megoszlás
Alapozás, Lábazat építése	3 012 179 Ft	2 252 151 Ft	17,54%
WYW Block szerkezet	8 805 500 Ft	0 Ft	29,34%
Épület szerkezet építés	0 Ft	3 787 997 Ft	12,62%
Tető és bádogos munkák	1 412 000 Ft	649 480 Ft	6,87%
Villanyszerelés	509 700 Ft	614 100 Ft	3,74%
Gépészet	1 018 225 Ft	580 000 Ft	5,32%
Nyílászárók	1 399 058 Ft	118 800 Ft	5,06%
Beltéri ajtók	450 000 Ft	120 000 Ft	1,90%
Hideg- meleg-, térburkolatok	685 620 Ft	466 732 Ft	3,84%
Felületképzés	793 200 Ft	1 064 500 Ft	6,19%
Tervezés	0 Ft	650 000 Ft	2,17%
Egyéb költségek	0 Ft	1 627 620 Ft	5,42%

18 085 482 Ft	11 931 380 Ft	100,00%
---------------	---------------	---------

Összesen (Nettó):	30 016 862 Ft
-------------------	---------------

Összesen (Bruttó 5 % ÁFA)	31 517 705 Ft
---------------------------	---------------

Bruttó alapterületre vetített 1 m <sup>2</sup> nettó ára	233 594 Ft
--	------------

Bruttó alapterületre vetített 1 m <sup>2</sup> bruttó ára (5% ÁFA)	245 274 Ft
--	------------

**A FENTI ÁRAK ÉS TARTALMAK 30 NAPIG ÉRVÉNYESEK!**

Szeged, 2018. Március.3

**Antal István**  
Optimal House Kft.  
+36-30/4-683-683

Főösszesítő 1. oldal

